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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA

PROJETO BASICO
TOMADA DE PRECOS N° 01/2023
(Processo Administrativo n° 23096.063661/2023-24)

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada no ramo da construgdo civil para Reforma e
Implantacdao de um Elevador de Passageiros no Bloco BG - Campus Campina Grande,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na planilha
orcamentaria, apéndice deste Projeto Basico.

A presente contratagdo adotara como regime de execugédo a Empreitada por Prego Unitario.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 9 (nove) meses, sendo prorrogavel apenas na
forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

O prazo de execugéao é de 5 (cinco) meses.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade tomada
de precos.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugédo indireta é vedada.
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A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
Requisitos gerais:

A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis) técnico(s);

Executar os servicos obedecendo as normas brasileiras da ABNT, o Cédigo de Obras,
Posturas e demais regulamentos da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, aos
regulamentos e especificagbes das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos e do
Corpo de Bombeiros Militar;

Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislagdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposigdes
normativas que venham a incidir na execug¢ao do contrato;

Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local,
devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes,
mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugao
da obra;

Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execugao do servigo;

A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagées e especificagdes dos
projetos arquitetdnicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no préprio canteiro de obras,
sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢gdes de salubridade e higiene exigidas
pelos 6rgaos responsaveis;

A execugao do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios da contratada e administracdo, sendo proibida qualquer tipo de
relagcdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinacao direta.

Requisitos especificos:

Comprovar que executou servigo de montagem de estrutura metalica em imével que
pertenga a 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, ou a instituicées
privadas, onde constem servigos correlatos ao que se pretende realizar.

Possuir em seu quadro técnico engenheiro com experiéncia em servicos de montagem de
estrutura metdlica em qualquer esfera de governo, pertencente a 6rgdo ou entidade da
administragao publica direta ou indireta, ou ainda, pertencente a institui¢des privadas onde
constem servigos correlatos aos que serao executados.

Prazos:
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Estima-se um prazo de 5 (cinco) meses para a execugao da obra, a contar da data da
assinatura da ordem de servigo.

A vigéncia do contrato foi estimada em 9 (nove) meses conforme as experiéncias de outros
contratos de obras da UFCG, bem como, tempo de execug¢do conforme o cronograma
fisico-financeiro, tempo para os tramites iniciais burocraticos (licengas e aprovagdes) apos a
ordem de servigo, tempo para o recebimento provisério e definitivo.

Garantia:

O prazo de garantia, contado a partir do termo de recebimento definitivo, relativo a
seguranga e solidez da obra devera ser de 05 (cinco) anos, de acordo com o que
estabelece o artigo 618 do Coadigo Civil Brasileiro, sendo de inteira responsabilidade da
empresa contratada, a boa qualidade da mao de obra e dos materiais a serem empregados.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes
legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

Podera haver necessidade de transicao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servicos.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servigo como requisito para
celebragéo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera
adotar praticas de sustentabilidade na execucdo dos servigos, observando, no que for
cabivel:

A reforma para adaptagdo as normas de seguranga contra incéndio e panico e adequacgodes
na Biblioteca Central - Campus Sede da UFCG produzira residuos sélidos, sendo tal fato
comum em obras de engenharia realizadas na regido. Entretanto, € imperativo que estes
residuos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a proliferagéo
de animais como ratos e baratas, contaminagado do solo e aguas superficiais e alteragédo da
paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes
medidas:

Cumprir os termos da Resolugdo n° 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), e § 3° do art. 4° da IN n° 01/10, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagédo — SLTI/MPOG;

Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir
integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, na forma e nos
quantitativos especificados no orgamento anexo, devendo apresentar a fiscalizagdo da
execugao da obra a comprovagéo do servigo realizado;

Racionalizar o processo construtivo, por meio solugbes construtivas adequadas pautadas na
redugao da producgao de residuos, devendo, para tal, observar as técnicas construtivas e
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materiais empregados no projeto arquitetdbnico, nos projetos complementares e nos
memoriais descritivos;

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos
ambientais decorrentes da constru¢ao, devendo, para isso, dentre outras agoes:

Utilizar pegas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario 0 escoramento
de formas de estrutura em concreto;

Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario
em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a constru¢do da obra, na forma e
nos quantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a fiscalizagao da
execugao da obra a comprovagéo do servigo realizado;

Adotar praticas sustentaveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746, especialmente:
preferéncia por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na
utilizagdo de recursos naturais como, agua e energia; e maior vida util e menor custo de
manutengao do bem e da obra;

Utilizar de materiais e técnicas de trabalho que impliquem em baixo impacto ambiental;

Utilizar equipamentos que apresentem eficiéncia energética e redugdo de consumo,
submetendo-os ao fiscal do contrato quando do inicio dos servigos;

Adotar critérios para aquisicdo e uso de equipamentos e complementos que promovam a
redugédo do consumo de agua;

Utilizar agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais.

VISTORIA PARA A LICITAGAO

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 11:30 e das 14: 30
as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado com, no minimo um dia util de
antecedéncia, pelo telefone (83) 2101-1083 ou pelo e-mail cproj@setor.ufcg.edu.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria;
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Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente registrado no
CREA ou CAU e autorizado pelo responsavel técnico, caso nao seja o préprio responsavel
técnico quem realize a vistoria;

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

Por for¢ca dos Acordaos n°. 906/2012 e 170/2018, ambos do Plenario/TCU, caso a licitante
nao realize a visita técnica, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que
tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando
impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
Assinatura do contrato por parte do ordenador de despesas e da Contratada.

A contratada devera assinar o contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
convocagao pela contratante.

Emissao da portaria com a equipe de gestores, fiscais administrativos e fiscais técnicos.

Emissdo da Ordem de Servigo inicial do trecho a ser executado, conforme a especificidade
da obra. A fiscalizagdo técnica emitira as Ordens de Servigos conforme o avango da obra, o
Caderno de Especificagbes Técnicas e a necessidade de abertura de frentes de servigos
frente ao cronograma.

As rotinas de execugao dos trabalhos e das etapas a serem executadas estdo descritas no
Caderno de Especificagdo Técnica.

O prazo de execugdo da obra sera de 5 (cinco) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro em anexo, contados a partir do inicio dos servicos.

A contratada devera apresentar ainda durante a mobilizagdo, via assinada da Anotagao de
Responsabilidade Técnica do engenheiro responsavel pela obra.

O servigo sera realizado no Campus SEDE, localizado na Rua Aprigio Veloso, n° 882 —
Bairro Universitario, Campina Grande - PB, 58429-900. O horario de funcionamento do
Campus é das 07:00h as 22:00h, de segunda a sexta, e das 07:00h as 18:00h, aos sabados.
O horario de execugdo dos servigos devera ser estabelecido entre as partes, obedecendo
as leis trabalhistas quanto a jornada de trabalho dos funcionarios da Contratada.

A fiscalizagdo e a contratada deve sempre avisar aos setores com antecedéncia sobre as
intervengdes nas proximidades das edificagcdes, comunicando sobre os ruidos sonoros e
interdicdes das vias e passagens de pedestres.
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A defini¢cdo de rotinas da execucéo, a frequéncia e a periodicidade dos servicos devem ser
estabelecidas entre a Contratante e a Contratada.

Os deveres e disciplinas exigidos estao descritos no item Obrigacdes da Contratada, topico
deste projeto basico.

A execugdo dos servigos sera iniciada em até 15 (dez) dias Uteis apdés a emissdo da
primeira ordem de servigo. cujas etapas observardo as seguintes etapas:

O cronograma de realizagdo dos servigos, incluidas todas as tarefas significativas e seus
respectivos prazos estdo no cronograma fisico-financeiro, apéndice deste Projeto Basico.

Para efeito de pagamento e conclusédo, a obra tera as seguintes etapas:

Pagamento - o ateste das medi¢gdes mensais dos servigos pela fiscalizagado técnica da obra
(engenheiro da UFCG), verificacdo das obrigacbes estabelecidas na contratagcdo pela
fiscalizagdo administrativa e ainda o Recebimento Provisério e Definitivo da medi¢do pelo
Gestor do Contrato.

Conclusdo da obra — o Recebimento Provisério e Definitivo da obra assinados pela
fiscalizagao técnica da obra (engenheiros da UFCG) e representante da contratada, através
de termos circunstanciados.

Quando os servigos contratados da obra forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacgao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 07 (sete) dias, a verificagdo dos servigos executados, consoante critérios e
especificagdes previstas no Caderno de Especificagdes Técnicas, para fins de recebimento
provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequagédo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apos tal inspecgéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, assinadas pela fiscalizagdo técnica, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento definitivo da medigdo dos servigos pelo gestor do contrato, sera
elaborado relatério circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato e demais
documentos que julgarem necessarios.

O Termo de Recebimento Definitivo da medi¢cao dos servigcos contratados sera lavrado, em
até 10 (dez) dias Uteis ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do
contrato, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco executado e materiais
empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.
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O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas corregoes.

O gestor, apos emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigéo realizada e ratificada.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 8.2.10 ndo ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

No prazo de até 15 (quinze) dias a partir da execugdo da obra o responsavel
técnico/comissdo devera providenciar o recebimento provisério da obra, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, nos termos da Lei n° 8.666/93.

No prazo de até 90 (noventa) dias do recebimento provisério da obra o responsavel
técnico/comissdo devera providenciar o recebimento definitivo da obra, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, nos termos da Lei n° 8.666/93.

Nao havera possibilidade de as empresas concorrerem em consorcio, conforme previsto no
item 19 do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, apéndice deste Projeto Basico.

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

As informagdes técnicas relevantes para o dimensionamento da proposta estao
pormenorizadas nos documentos técnicos anexos deste Projeto Basico: projetos, memorial
descritivo, caderno de especificagdo técnica, planilha orgamentaria, composi¢ao do BDI,
composigao dos encargos sociais e cronograma fisico-financeiro;

A obra trata-se de reforma em edificagdo que tem uso como bloco de aulas, a Contratada
devera executar os servicos com o prédio em pleno funcionamento, com as devidas
separagoes de seguranga ja dimensionadas na planilha orgamentaria.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
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més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagédo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada,
em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragcdo da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de
diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigcao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
comprovacgao das liga¢des definitivas de energia, agua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

relatério contemplando lista de materiais utilizados na obra, com a especificagdo e marca,
assinado pelo responsavel por sua execugao;

a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cdodigo de Defesa do Consumidor);
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10.11.

10.12.

11.

11.3.1.

11.71.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugado ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e qualquer
dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administragao em sua integralidade;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizacdo, na execugéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagédo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital, no que couber, e Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgodes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que
estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
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11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.20.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgio, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo,
caderno de especificagdes técnicas e fichas de especificagdo técnica de insumos do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil (SINAPI).

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcao e qualificagao exigidas na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;
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11.23.

11.23.1.

11.23.2.

11.24.

11.25.
11.26.
11.27.

11.28.

11.29.

11.30.

11.31.

11.32.

11.33.
11.34.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagoes;

Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao do servigo;

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S Compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

11

Camara Nacional de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria—Geral da Uniao
Modelo de Projeto Basico - Obra e Servi¢o de Engenharia (ndo comum)
Atualizag¢do: Setembro/2021



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA N ¢

11.34.1.

11.35.

11.36.

11.37.

11.38.

11.39.

11.39.1.
11.39.2.

11.39.3.

11.39.3.1.

11.40.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressédo da vegetagédo natural, devidamente autorizada
pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagio
dos seguintes documentos, conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatodria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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11.40.1.

11.40.2.

11.40.2.1.

11.40.2.2.

11.40.2.3.

11.40.2.4.

11.40.3.

11.40.4.

11.41.
11.41.1.

11.41.2.

11.41.3.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservagado de material para usos futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte;

Na execugao contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos

13

Camara Nacional de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria—Geral da Uniao
Modelo de Projeto Basico - Obra e Servi¢o de Engenharia (ndo comum)
Atualizag¢do: Setembro/2021



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITARIA N ¢

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes. A utilizagdo dos agregados reciclados, nao se aplica aos elementos
estruturais em regra, podendo ser aplicado apenas nos termos da NBR 15.116/2021 nos
casos possiveis e com a devida comprovacao dos requisitos da referida norma.

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de
licengcas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo, etc.);

11.45. No caso de execucédo de obras:

11.45.1. Apresentar a comprovagado, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

11.45.1.1. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.

11.45.2. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.46. Fazer a Comunicagdo Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de
Inspecao do Trabalho - SIT, antes do inicio das atividades, de acordo com a legislacao
vigente, conforme estabelece o item 18.3.1 da NR 18.

11.47. Apresentar, por ocasido, do recebimento da Ordem de Execugdo do Servigo - OES, os
programas constantes da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, inclusive o PGR —
Programa de Gerenciamento de Riscos (NR-18), NR-7 — Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional — PCMSO e NR-9 — Programa de Preveng¢do de Riscos Ambientais —
PPRA, devidamente atualizados, sempre que for obrigada na forma da lei.

11.48. As construgdes provisorias sdo de propriedade da Contratante; no entanto, a Contratada
devera manté-las em perfeitas condi¢cdes de limpeza e conservagéo, durante o prazo de
vigéncia contratual, sendo facultado a Fiscalizagcdo inspeciona-las quando Ihe aprouver,
independente de autorizagao da Contratada.
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11.48.1.

11.49.

11.49.1.

11.50.

11.51.

11.51.1.

11.51.2.

11.52.

11.53.

11.54.

11.54.1.

11.54.2.

As construgdes provisérias, apds a conclusao das obras, serdo desmontadas e retiradas
pela Contratada, de imediato, para local indicado pela Contratante; caso isto ndo ocorra,
esta o fara, debitando as respectivas despesas aquela.

Retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela
realizagdo da obra, tais como: aparelhos de iluminagdo, infraestrutura elétrica, de agua,
esgoto, drenagem, de telefonia, etc., observando o0 mesmo padréo existente no ambiente da
obra, bem como remanejar os dutos e tubulagbes necessarios a perfeita execugéo da obra.

guardar os equipamentos, materiais, aparelhos e esquadrias porventura retirados,
depositando-os no local determinado pela Fiscalizagao.

Retirar, reinstalar ou recompor todos os elementos existentes, que sejam atingidos pela
realizagdo da obra, tais como: aparelhos de iluminagdo, infraestrutura elétrica, de agua,
esgoto, drenagem, de telefonia, etc., observando o mesmo padréo existente no ambiente da
obra, bem como remanejar os dutos e tubulagbes necessarios a perfeita execugdo da obra.

Desenvolver ou apresentar uma ferramenta gerencial, devidamente legalizada, para apoio a
gestdo da obra que apresente planilha para o planejamento das atividades e desembolsos
proporcionais, a qual devera ser entregue a Fiscalizagdo da UFCG, no prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis, contado da assinatura do contrato.

O planejamento devera conter ainda cronograma de barras ou diagrama de GANTT
detalhado (contemplando todos os itens da planilha).

Ao longo da execugao contratual, a empresa devera reapresentar o planejamento descrito
nos subitens 11.51 e 11.51.1, devidamente atualizado, sempre que solicitado pela
Fiscalizagdo da UFCG.

Submeter a fiscalizagdo da UFCG, no caso de absoluta impossibilidade de uso do material
proposto, consulta sobre material similar que pretenda empregar na obra, juntamente com o
laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja analisado e decidido, ndo
justificando, este procedimento, aumento de pregos ou atraso no cumprimento dos prazos
previstos no Contrato.

Substituir imediatamente o engenheiro responsavel, o mestre, o operario ou qualquer outro
elemento de seu quadro de funcionérios, cuja permanéncia no servigo for julgada
inconveniente pela Fiscalizagdo, sem que se justifique, nesta situagdo, atrasos no
cumprimento do prazo de execugao.

Na realizagdo de servigos que envolvam instalagbes elétricas e servicos com eletricidade,
cumprir os ditames da NR 10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE, mormente no que diz respeito a capacitagdo, habilitagdo, e qualificacao
continuas dos seus profissionais que, direta ou indiretamente, interajam em instalagdes
elétricas e servicos com eletricidade no d&mbito da obra em epigrafe.

A fiscalizacdo da UFCG podera, a qualquer tempo, exigir a comprovagao da qualificagao do
trabalhador envolvido na obra, nos termos da NR 10, SEGURANCA EM INSTALACOES E
SERVICOS EM ELETRICIDADE.

Devera fornecer um relatério contemplando lista de materiais utilizados na obra, com a
especificacdo e marca, assinado pelo responsavel por sua execucgdo, juntamente com a
solicitagao da ultima medicao da obra.
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12.
12.1.

DA SUBCONTRATAGAO

Sera permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 48,14% (oito inteiros e
sessenta e dois centésimos por cento) do valor total do contrato, dos servigcos abaixo
discriminados:

ITEM

PERCENTUAL (EM
SERVIGCO RELAGAO AO TOTAL
DA OBRA)

15.1

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E MANUTENGCAO DE
ELEVADOR PARA TRANSPORTE VERTICAL DE PESSOAS 48,14%
COM OU SEM MOBILIDADE REDUZIDA

PORCENTAGEM TOTAL DA SUBCONTRATAGAO 48,14%

12.2.
12.3.

12.3.1.

12.4.

12.5.

12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacao.

A subcontratacdo depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacgao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 0% (zero por
cento) e maximo de 100% (cem por cento) , atendidas as disposi¢cdes dos subitens acima,
bem como as seguintes regras:

as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverédo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagéo das propostas, com a
descricao dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacgdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagao previsto no
§ 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagao, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucgao total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugédo da parcela originalmente
subcontratada;
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12.5.4.

12.5.5.
12.5.5.1.
12.5.5.2.

12.5.5.3.

12.5.6.

12.5.7.

12.5.8.
12.5.8.1.
12.5.8.1.1.
12.5.8.2.

12.5.9.

13.
13.1.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

a empresa contratada sera responsavel pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacgéo.

a exigéncia de subcontratacdo nio sera aplicavel quando o licitante for:
microempresa ou empresa de pequeno porte;

consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

Nao se admite a exigéncia de subcontratacédo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

Sao vedadas:
a subcontratacao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA;

a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagéo; e

a subcontratagao de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais s6cios em comum com a empresa contratante.

ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo
exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gées do contrato;
nao haja prejuizo a execugdao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagio contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1°
do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.
14.13.1.

14.13.1.1.

14.13.1.2.
14.13.1.3.
14.13.1.4.
14.13.1.5.

14.13.2.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacado de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores ou equipe de
fiscalizagao.

A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagcdo do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo administrativa:

solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salério;

a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for devido;
aos depodsitos do FGTS; e

ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extingdo do contrato.

solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigcdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
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14.13.3.

14.14.

14.15.

15.
15.1.

15.2.
15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

As disposig¢oes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

A avaliagao da execugao do objeto utilizara boletins de medigdo acompanhados de memoria
de calculo e memorial fotografico, que comprovam a execugdo em quantidade e qualidade
dos itens descritos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A afericdo da execucgao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

Recebimento de repasses financeiros de acordo com servigos executados, conforme
estabelecido em programagéo constante no cronograma fisico-financeiro;

Qualidade de execugao dos servigos compativel com padrdo adequado de engenharia,
conforme atestado pela equipe de fiscalizacao técnica;

Quando os servigos forem considerados ndo compativeis pela equipe de fiscalizagdo da
obra, em quantidade e qualidade, devem ser glosados da respectiva medigao.

Atraso injustificavel na execugéo do servigo em relagdo ao cronograma fisico-financeiro da
obra, conforme os critérios abaixo:

ATRASO (A) GLOSA NA MEDICAO MW@
0%<A<10% 0,0 %
10%<A<15% 0,5 %

A>15% 1,0 %

() A porcentagem de glosa ¢ aplicada sobre a diferenga entre o valor previsto e o efetivamente executado pela
contratada.

(2) Para o calculo do valor previsto na data da medigdo sera considerado a distribuigéo linear do valor estimado no
cronograma fisico-financeiro do més correlato.
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15.3.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

16.

16.1.

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.2.1.

16.2.1.1.

16.2.1.2.

16.2.1.3.

16.2.1.4.

16.2.1.5.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

nao produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da
respectiva etapa, nos termos abaixo:

Ao final de cada etapa da execugado contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memdria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagido
apos a entrega da documentacgdo acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo, “as built”, a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

A aprovacgao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera

verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem
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16.2.2.

16.2.2.1.

16.2.2.2.

16.2.2.3.

16.3.

16.3.1.

16.3.2.

16.3.3.

16.4.

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.
16.4.4.

16.5.

aplicaveis a presente contratagdo, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do
contrato;

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclus&o acerca das ocorréncias na execugéo do contrato,
em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no
dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucgao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegcam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.-

Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execugao equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei 8.666/93;

O prazo para recebimento definitivo sera de 90 (noventa) dias.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
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16.6.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.3.1.

17.4.

17.4.1.

17.5.

17.5.1.
17.5.2.
17.5.3.
17.5.4.
17.5.5.
17.5.6.
17.6.

17.7.

17.8.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

DO PAGAMENTO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagado mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3,
de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emisséo;

os dados do contrato e do érgao contratante;

0 periodo de prestacdo dos servigos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
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17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.13.1.

17.14.

17.15.

17.16.

17.16.1.

17.16.2.

17.17.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissado de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de participacédo
em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao
junto ao SICAF.

Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagédo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

No caso de obras, caso nado seja apresentada a documentagcdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacées de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nado recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo
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18.
18.1.

18.1.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

financeira, e sua apuracgao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagédo das seguintes formulas:

Sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
| = (TX) ! 265

REAJUSTE

Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a
que a proposta se referir.

O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do
més Agosto do ano de 2023.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o Indice Nacional da Construgdo Civil — (INCC — DI), da
Fundagdo Getulio Vargas (FGV), codigo FGV Dados: 160868, disponivel na segao
“Conjuntura Estatistica” da revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, ocorrida no periodo
respectivo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

[° = indice inicial — valor do INCC-DI, cédigo 160868 da FGV, correspondente ao més
da entrega da proposta na licitagao;

| = indice do INCC-DI, cédigo 160868 da FGV, relativo ao més do reajustamento;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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18.6.

18.7.

18.8.

19.

19.1.

19.1.1.

19.1.2.

19.2.

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.
19.2.4.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdao em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias
apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagédo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdéem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdémica Federal, com correcao monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.
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19.8.

19.9.
19.10.

19.10.1.

19.10.2.

19.11.

19.12.

20.
20.1.
20.1.1.

20.1.2.
20.1.3.
20.1.4.
20.1.5.
20.2.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:

com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracao
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

ensejar o retardamento da execugao do objeto;
falhar ou fraudar na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecugéao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

ii. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisido unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecugéao parcial da obrigagdo assumida;
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(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagédo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

iii. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

iv. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv’ poderédo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sio atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
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)

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizagéo, por servigo e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por
dia;

01

Cumprir determinagéo formal ou instrugao
complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou n&o atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relagdo de obrigacdes da
CONTRATADA

01
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20.5.

20.5.1.

20.5.2.
20.5.3.

20.6.

20.7.

20.71.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

21.

21.1.

Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

tenham sofrido condenagado definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cédigo Civil.

A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragédo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuragcdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

A apuracao e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragcdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagédo de agente publico.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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21.2.

21.21.

21.2.11.

21.2.2.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional
dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

Ressalta-se que para os fins de contratacdo, a licitante vencedora devera providenciar o
visto no CREA/PB, CAU/PB ou CRT 32 Regido, conforme os dispositivos constantes das
Resolugdo CONFEA n°. 1.121/2019 e Resolugao CAU/BR n°. 028/2012, quando for o caso,
bem como, providenciar as suas custas, o registro das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART e Registros de Responsabilidade Técnica — RRT, relativas as Obras e
Servigos de Engenharia a serem executados.

Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

QUANTIDADE A QUANTIDADE A

SERVICOS UNID EXECUTAR COMPROVAR?

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA KG 1.942,10% 580,00

21.2.3.

21.2.4.

21.2.5.

21.2.51.
21.2.5.2.

21.2.5.3.

Sera sempre admitida a comprovacao de aptidao técnica através de certiddes ou atestados
de obras, servicos, metodologias executivas ou materiais similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos requeridos no item anterior.

Sera admitido para fins de contabilizagdo da comprovagéo requerida no item 21.2.2 a
apresentagcao de acervo de estrutura metdlica similar com unidade distinta da proposta
neste projeto basico, desde que a Licitante apresente a respectiva composigao unitaria do
servigo, com o objetivo de compatibilizar com a unidade proposta.

O(s) atestado(s) e/ou certidao(6es) de capacidade técnica exigidos no subitem anterior,
para serem aceitos, deverdo ser emitidos (s) pelo contratante da empresa licitante,
certificado(s)/averbado(s) no CREA, CAU ou CRT da regido onde os servicos foram
executados, e conter as seguintes informagdes:

Nome do contratado, do contratante, discriminag&o do(s) servigo(s), quantidades e prazos;

Indicagdo do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servigos executados (ART/RRT/TRT);

Ateste/informe de execugédo parcial ou total do objeto do contrato.

3
Corresponde a menos de 50% do quantitativo correspondente ao objeto licitado, conforme previsto em diversos Acérdaos do
TCU-Plenario (1.832/2011, 2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013).

4
Somatdrio dos itens 5.2.1 ao 5.2.3 da planilha orgamentaria.
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21.2.6.

21.2.6.1.

21.2.6.2.

21.2.6.3.

21.2.7.

21.2.8.

21.2.9.

21.2.91.

21.2.10.

21.2.11.

21.2.12.

21.2.13.

Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra
(6rgao ou ente publico), devera ser juntado a documentacéo:

Declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou

Comprovacéo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa
— FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos
esses com data referente ao periodo de execugéo do objeto do atestado/certidao, ou;

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugéo
do objeto do atestado/certidao.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagéo
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicao
aos documentos requeridos acima.

Comprovagao da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentagao de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagéo de Responsabilidade Técnica —
ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissionais correlatos com habilitacdo legal para
execugao do objeto deste Projeto Basico: servigos de:

i. EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA,;

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverio
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacao.

No decorrer da execucgdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.
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21.2.13.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que

21.3.

21.3.1.

21.3.2.
21.3.3.

21.4.
21.5.

22.
22.1.

23.

23.1.

conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugao do objeto; ou
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a
contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

Valor Global: R$ 423.961,61 (quatrocentos e vinte e trés mil novecentos e sessenta e um
reais e sessenta e um centavos).

Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de precos anexa ao edital.

Caso o Regime de Execucgao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratagio é o previsto no valor global maximo.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados Orgamento Geral da Unido, a qual correra por conta da programacgio
orcamentaria da UFCG para o exercicio de 2023, na dotacdo abaixo discriminada (Doc. SEI
n°® 3855409):

Denominagao Cdédigo

Programa de trabalho:
Reestruturagao e Modernizagao das Instituicdes Federais de Ensino
Superior - No Estado da Paraiba

12.364.5013.8282.0025

Fonte de Recursos:

Tesouro (Emenda 2023.71160012) 1000000000

Natureza da despesa:

Obras e Instalagbes 4490.51

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Projeto Executivo de Arquitetura;
e Anexo Il - Projeto Executivo Estrutural;

e Anexo lll - Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas;
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e Anexo IV — Projeto Executivo de Instala¢des Pluviais;

e Anexo V — Memorial Descritivo;

e Anexo VI - Caderno de Especificagdes Técnicas;

e Anexo VIl — Planilha Orgamentaria;

e Anexo VIl — Planilha de Composi¢ao de Pregos Unitarios;
e Anexo IX — Mapa de Pregos do elevador;

e Anexo X — Planilha de Composi¢cao de BDI Geral e Reduzido;
e Anexo Xl —Planilha de Composigéo dos Encargos Sociais;
e Anexo Xl — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo XlIl — Declaragdo: escolha do regime previdenciario;
e Anexo XIV — Declaragao: utilizacdo do SINAPI;

e Anexo XV — Estudo Técnico Preliminar (ETP);

e Anexo XVI — Mapa de gerenciamento de riscos;

e Anexo XVII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante
previsédo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

e  Anexo XVIII — Curva ABC Insumos
e Anexo XIX — Curva ABC Servigos

e Anexo XX — Termo de Justificativas Relevantes

Municipio de Campina Grande/PB, 08 de novembro de 2023.

Maria Verdénica do Nascimento Fernandes Santos
Demandante/NAl | Siape: 1618459

Elias Ribeiro Duarte

Membro/NAI | Siape: 3290406

Rodrigo dos Santos Eleutério
Membro/PU | Siape: 3210253
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Alyne Vicente Diniz
Membro/SEPLAN | Siape: 1832578
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